
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 2559 แบบ ปร.5
โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน ค.ส.ล. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  กองช่าง เทศบาลต าบลยางเน้ิง

งานสะพานและท่อเหล่ียม
 ท้ายซอย 34- ท้ายซอย36  หมู่ที่ 7  ต.ยางเนิ้ง  อ.สารภี  จ.เชียงใหม่
กองช่าง    เทศบาลต าบลยางเนิ้ง

จ านวน 2 แผ่น
1 แผ่น

ประมาณราคาวันที่ 25 มกราคม 2559

ล าดบัที่ รายการ Factor F
รวม

ค่าก่อสร้าง
(บาท)

 ปรับราคาให้
เหมาะสมรวม
ราคาค่าก่อสร้าง
ทัง้สิ้น

หมายเหตุ

ประเภทงานปรับราคา -                   Factor F

1 งานกอ่สร้างก าแพงกนัดิน ค.ส.ล.ซ.ท้ายซอย 34 - 1.2509   642,778.98    642,700.00     - ดอกเบีย้เงินกู ้  7%

ท้ายซอย 36  หมู่ที่  7  ต.ยางเนิ้ง  อ.สารภี  - ภาษ ี           7%

จ.เชียงใหม่  - เงินล่วงหน้าจา่ย     0%

 - เงินประกนัผลงานหกั0%

 - พืน้ที่ปกติ

 - ระยะเวลากอ่สร้าง  90  วนั

รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 642,700.00   
(ตัวอักษร) ( หกแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน )

คณะกรรมการก าหนดราคากลางตามค าส่ังเทศบาลต าบลยางเนิ้งที่  004 /2559 ลงวันที่ 12 มกราคม  2559  ได้ตรวจสอบแล้วเห็น ชอบกบัราคาจา้ง
เหมางานกอ่สร้างก าแพงกนัดินนี้และให้ยดึประมาณการนี้เป็นราคากลางจงึได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

    ลงชื่อ    นิคม    สุทธิทองแท้        ประธานกรรมการ

           (  นายนิคม  สุทธิทองแท)้                                        

    ลงชื่อ   ณรงค์ศักด์ิ  พงษ์เจริญ  กรรมการ     ลงชื่อ        สุชาติ   ตันมา     กรรมการ
 ( นายณรงค์ศักด์ิ   พงษ์เจริญ )                                         (นายสุชาติ  ตันมา)                                                                               

   หมายเหตุ    ให้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ในการประกวดราคาจา้งเหมากอ่สร้างโดยใช้สูตรค าณวนหาค่า 
ESCALATION   FACTOR (K)ดังนี้

งานก าแพงกนัดิน ค.ส.ล.   K = 0.35+0.20It/Io+0.15Ct/Co+0.15Mt/Mo+0.15St/So

513,853.21   

แบบเลขที่

ประจ าปีงบประมาณ

ประมาณการตามแบบ ปร.4          จ านวน

รวม
ค่างานตน้ทนุ

(บาท)

ประเภทงาน
สถานที่ก่อสร้าง
เจ้าของงาน


